

Dokumentdatum: 2018-04-13

Rev. datum: 2018-09-10

Samordningsprojektet Orminge-allmänna anläggningar

1(6)

ENTREPRENADKONTRAKT (kontraktsvillkor)

Totalentreprenad

**För utförande av allmänna anläggningar inom
samordningsprojektet Orminge.**

4

Dokumentdatum: 2018-04-13

Rev. datum: 2018-09-10

Samordningsprojektet Orminge-allmänna anläggningar

2(6)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING**SIDA**

EK	ENTREPRENADKONTRAKT.....	3
Parter	3	
§ 1	Omfattning	3
§ 1.1	Kontraktshandlingar	3
§ 2.1	Beställning av huvuddel	4
§ 2.2	Utförande med avseende på miljö, arbetsmiljö och kvalitet m.m.....	4
§ 2.3	Förhållningssätt i etiska frågor	4
§ 2.4	Avbrytande av entreprenaden eller huvuddel	4
§ 3	Organisation	5
§ 3.1	Beställaren	5
§ 3.2	Entreprenören	5
§ 3.3	Överlåtelse av kontrakt.....	5
§ 8.6	Skada	5
§ 8.8	Övertagande.....	5
§ 9	Tvistlösning	5
§ 9.1	Förenklad tvistlösning.....	5
§ 10.4	Kontraktets giltighet.....	6

3

Dokumentdatum: 2018-04-13

Rev. datum: 2018-09-10

Samordningsprojektet Orminge-allmänna anläggningar

3(6)

EK ENTREPRENADKONTRAKT

Detta kontrakt är upprättat efter upphandling med ärendenummer KFKS 2016/803.

För entreprenörens arbete under fas 1 gäller Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsvksamhet, ABK 09. För det fall beställaren avropar och fullföljer fas 2 gäller Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06, på åtagandet i dess helhet (dvs. både fas 1 och 2) om inte annat följer av kontraktstexten.

Parter

Parterna har denna dag träffat nedanstående entreprenadkontrakt.

Entreprenadkontraktet gäller bindande för Nacka kommun och nedan angiven entreprenör.

Beställare:**Entreprenör:**

Nacka kommun

JM Entreprenad AB

Org.nr.: 212000-0167

Org.nr.:556060-8837

Nacka vatten och avfall AB

Org.nr.: 559066-7589

§ 1

Omfattning

Entreprenören åtar sig att för beställarens räkning på totalentreprenad utföra kontraktsarbeten i överensstämmelse med i § 1.1 angivna **kontraktshandlingar**.

Entreprenören ska under kontraktstiden uppfylla de egenskaper eller förhållanden som efterfrågats vid anbudsutvärderingen och som där gett anbudet mervärde.

Kontraktet omfattar samtliga arbeten i samordningsprojektet Orminge och som beskrivs i bilaga Underlag för Samverkansentreprenad Orminge.

Entreprenören är medveten att samordningsprojektet Orminge kan, med anledning av beslut fattad av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen i Nacka kommun, komma att ändras till sin omfattning eller bli inaktuell att genomföra och därmed behöva utgå från entreprenaden.

Samordningsprojektet Orminge ska genomföras i huvuddelar enligt ABT 06. Arbeta med varje huvuddel får enbart påbörjas först efter skriftlig beställning från beställaren, se närmare § 2.1 nedan.

§ 1.1

Kontraktshandlingar

1 Detta entreprenadkontrakt, EK, med följande bilagor:

1. Underlag för Samverkansentreprenad Orminge

2 Ändringar av fasta bestämmelser i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i Administrativa Föreskrifter, AFD.111

3 a ABK 09 (gäller för fas 1 i det fall fas 2 ej beställs) (bifogas ej).



Dokumentdatum: 2018-04-13

Rev. datum: 2018-09-10

Samordningsprojektet Orminge-allmänna anläggningar

4(6)

- 3 b ABT 06, Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten (Bifogas ej)
- 4 Beställningsskrivelse för fas 1 respektive fas 2
- 5 Anbud dat. 2018-05-24
- 6 Förfrågningsunderlag
 - 6.1 Administrativa föreskrifter, AF datum 2018-04-13
- 7 Övriga handlingar

§ 2.1 Beställning av huvuddel

Arbete med huvuddel, oavsett om arbetet omfattas av fas 1 eller fas 2 enligt beskrivningen i AFD.1, får inte påbörjas av entreprenören förrän en skriftlig beställning härom tagits emot av beställaren. Beställaren har en ovillkorlig rätt att avgöra i vilken turordning och takt arbete i fas 1 eller fas 2 avseende huvuddel ska påbörjas samt att viss huvuddel vid varje given tidpunkt inte längre ska genomföras och därmed utgå från entreprenaden. Beställaren kommer att samråda med entreprenören inför beställning av arbete med huvuddel.

§ 2.2 Utförande med avseende på miljö, arbetsmiljö och kvalitet m.m.

Entreprenören ska utföra entreprenadarbetena i enlighet med de miljö- och kvalitetskrav och med iakttagande av de trafikfrankomlighetskrav m.m. som anges i AF.

Entreprenören ska betrakta samtliga i kontraktet ingående arbeten som byggnads- och anläggningsarbeten i arbetsmiljölagens (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifters (AFS) mening.

§ 2.3 Förhållningssätt i etiska frågor

Entreprenören ska iaktta beställarens förhållningssätt i etiska frågor, då arbete utförs på beställarens uppdrag.

Beställarens verksamhet finansieras i huvudsak av skattemedel. Beställarens uppdragsgivare, ytterst kommuninvånarna, och alla som har kontakt med beställaren har höga förväntningar på att entreprenaden utförs på ett objektivt och neutralt sätt, utan hänsyn till ovidkommande önskemål.

§ 2.4 Avbrytande av entreprenaden eller huvuddel

Beställaren har en ovillkorlig rätt att avbryta genomförandet av en huvuddel eller återstående delar av entreprenaden och säga upp detta avtal till upphörande utan annan ersättning till entreprenören än för dittills nedlagda kostnader och skälig kostnad för avveckling. Ersättning ska utgå enligt AFD. 61 Administrativa föreskrifter. Detta skulle exempelvis kunna ske om parterna inte kan enas om handlingarnas innehåll eller nivån på budget för huvuddel, till följd av politiskt beslut eller myndighetsbeslut samt om entreprenören bedriver sitt arbete på sätt som inte överensstämmer med upphandlingsdokumenten eller annars innebär att samarbetet inte fungerar.

Om beställaren avbryter genomförandet av en huvuddel eller återstående delar av entreprenaden och säger upp detta avtal till upphörande, äger beställaren alltjämt full äganderätt till handlingar eller övrigt resultat från dittills nedlagt arbete. Beställaren har således




Dokumentdatum: 2018-04-13

Rev. datum: 2018-09-10

Samordningsprojektet Orminge-allmänna anläggningar

5(6)

rätt att använda handlingar och övrigt resultat från entreprenörens arbete utan särskild ersättning till entreprenören. I förevarande situation regleras entreprenörens ansvar för utförd projektering av ABK 09.

§ 3 Organisation

§ 3.1 Beställaren

Ombud är Ulf Crichton
Avtalsansvarig är Björn-Emil Jonsson
Samverkansledare tas fram gemensamt

§ 3.2 Entreprenören

Ombud är Christian Benfatto
Projektchef är Gustav Mattsson
Projekteringsledare är Örjan Bryggö

Entreprenörens övriga organisation framgår av organisationsplan med därtill hörande adress- och distributionslista som ska uppdateras och distribueras till berörda vid förändring.

Personer namngivna i kontraktet får inte ersättas utan beställarens skriftliga medgivande.

§ 3.3 Överlåtelse av kontrakt

Entreprenören får inte överlåta EK eller delar av EK på någon annan utan beställarens skriftliga medgivande.

§ 8.6 Skada

Med tillägg till ABT 06 kap. 8 § 6 gäller bestämmelsen även då kontraktet hävs i enlighet med vad som särskilt anges i EK § 8.1.

§ 8.8 Övertagande

Med tillägg till ABT 06 kap. 8 § 8 gäller bestämmelsen även då kontraktet hävs i enlighet med vad som särskilt anges i EK § 8.1.

Med ändring av ABT 06 kap. 8 § 8 är entreprenör skyldig att låta Kommunen eller nytillträdande entreprenör överta handlingar angående entreprenaden, utan rätt till ersättning för entreprenören, samt överta hjälpmedel, material och varor som finns inom arbetsområdet om Kommunen erlagt ersättning för dessa enligt AFD. 61. Vidare är entreprenören skyldig att medverka till att beställaren eller nytillträdande entreprenör övertar träffade avtal angående projektering, material, varor och underentreprenader, mot ersättning för entreprenörens kostnader enligt AFD. 61, i den mån de avser ännu ej fullgjorda delar av sådana avtal.


§ 9 Tvistelösning

Med ändring av ABT 06 kap. 9 § 1 ska tvist på grund av kontraktet avgöras av svensk allmän domstol.

Svensk rätt gäller för kontraktet.

§ 9.1 Förenklad tvistelösning

Innan förenklad tvistelösning får tillämpas ska Kommunen och Entreprenören söka lösa oenigheten inom den konfliktrapen som anges i AFD. 2 och som ska tas fram.



Dokumentdatum: 2018-04-13

Rev. datum: 2018-09-10

Samordningsprojektet Orminge-allmänna anläggningar

6(6)

§ 10.4 Kontraktets giltighet

Kontraktet träder i kraft då båda parter har undertecknat kontraktet.



Kontraktets ikraftträdande förutsätter dock att beställaren har lämnat upplysningar om tilldelningsbeslutet samt att kontraktet får ingås med antagen entreprenör enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Detta kontrakt är upprättat i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Datum och ort: Nacka, 2018-09-10

För Nacka kommun:

För JM Entreprenad AB:




Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Ulf Crichton

Christian Benfatto

För Nacka vatten och avfall AB:



Namnförtydligande:

MATS GERDA

Ulf Crichton

Enligt bifogad fullmakt